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An
Stadt Bredstedt

Betreff: Stadion StiderstraBBe
Hier: 1) Schidden Leichtathletikanlagen (Oberflache der Laufbahn und des

nordlichen Innensegment
2) Gebrauchsschéden an Hochsprung- und Stabhochsprungmatte
3) Erweiterung der Anlage

Bezug: Ortsbegehung Spatsommer 2020 zu Betreff 1) mit
Herrn Christoph Brockmann (Bauabteilung)
Herr Schmidt (Biirgermeister)
Ralf Liiddens (Bauhof)
Thomas Jensen (Bredstedter TSV)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie schon bei der Ortsbegehung im Spédtsommer 2020 weist die Tartanfldche der
‘Laufbahn und des nérdlichen Innensegments Schéden auf.

Zur Laufbahn:
¢ An der StoBkante zum FuBBweg Richtung Schwimmbad/Umkleidegebaude 16st sich

der Tartan.

e Auf der Innenbahn in unmittelbarer Nahe zum 100m Start ist ein Riss, der
offensichtlich durch mechanische Einwirkung entstanden ist.

¢ Die Farbmarkierungen (Bahnbegrenzungen, Wechselmarken, ...) verblassen
aufgrund der notwendigen jahrlichen Reinigung und Witterungseinfliissen.

e Aufgrund einer Regeldnderung haben sich die Wechselrdume fiir Staffeln der

Strecken 4x75m und 4x100m geéndert.
Daher sind die vorhandenen Markierungen nicht mehr regelkonform.

Zum nérdlichen Innensegment:
Das mit Tartan ausgestattete nordliche Innensegment (Baujahr 1994) hat schon etliche

Jahre auf dem Buckel und ist der #lteste Teil der Leichtathletikanlage. Dies merkt man
der Fliche leider auch inzwischen an. Als 2013 die Laufbahn saniert wurde, wurden
notwendigerweise auch die Uberginge vom Innensegment zur Laufbahn erneuert, u.a. da
eine Ablaufrinne fiir Oberflichenwasser rundum verlegt wurde. Auch wurden einige
schon damals abgéngige Stellen ausgebessert.

Inzwischen sind aber in der gesamten Flache offensichtliche Schéden. Es sind viele
Dehnungsrisse zu sehen. Auch auf der gesamten Oberfldche kann man den Einfluss von
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Wetter und Zeit erkennen. So ist sie nicht mehr geschlossen, sondern eher offenporig. An
mehreren Stellen wirkt die Oberflache stabil, jedoch hat sich der Unterbau abgesenkt, so
dass nicht ersichtliche Stolperstellen entstanden sind.

Hier ist dringender Sanierungsbedarf vorhanden!

Die hier aufgebaute Hochsprungmatte ist ebenfalls aus dem Jahr 1994. Inzwischen ist die
Matte doch sehr ,,durchgelegen® und miisste erneuert werden. Kosten ca. 4000,- €

Die oberste Schicht der Landefldche der Stabhochsprunganlage hat viele Risse und
FraBBschidden durch Miuse und miisste erneuert werden. Kosten ca. 2000,- €

Auf dem nordlichen Innensegment werden derzeit auf sehr engem Raum viele
Disziplinen angeboten.
e Weitsprung und Dreisprung
e Hochsprung
Stabhochsprung
e Speerwurf

Im Trainings- und Wettkampfbetrieb ist dies nicht immer férderlich. Es sind viele
SportlerInnen eng beieinander und behindern sich teilweise gegenseitig.

Daher wire ein Ausbau des stidlichen Innensegment (Richtung Schwimmbad) mit Tartan
wiinschenswert. So kénnte hier z.B. ein weiterer Speerwurfanlauf integriert werden und
gef. konnte die Hochsprunganlage hierhin verlegt werden.

Die Fliache ware durch die Schule als Multifunktionsfeld nutzbar. Es kénnten
Bodenhiilsen flir Basketballkorbe eingebaut werden. Auch wire durch das Aufstellen von
Handballtoren die Fliche z.B. fiir Hand- bzw. Fuf3ball nutzbar.

Das hier aufgefiihrte Muster entspricht nicht ganz unserem Platz, ist aber ein gutes
Beispiel fiir die Ziellosung.
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BTSV Leichtathletiksparte

Der Standort Bredstedt hat als Leichtathletikstandort iiber die Landesgrenzen hinaus ein
sehr hohes Ansehen. Zu unseren Wettkdmpfen kommen AthletenInnen nicht nur aus
Schleswig-Holstein, sondern auch iiber dessen Grenzen hinaus.

Der Standort wurde zum Leichtathletikstiitzpunkt des Schleswig-Holsteinischen
Leichtathletikverband ernannt.

Auch die Zusammenarbeit mit Schulen ist sehr fruchtbar.

So haben es Mannschaften der Gemeinschaftsschule Bredstedt und der HTS Husum, die
zu iiber 50% aus AthletenInnen des Bredstedter TSV bestanden mehrfach zum
Bundesfinale ,,Jugend Trainiert Fiir Olympia“ nach Berlin geschafft.

Es zeigt sich immer wieder, dass gut ausgestattete Sportanlagen, wie unsere Harald-
Nommensen-Halle und der Sportpark wichtig flir die Bewegungsanimation von Kindern
und Jugendlichen im Schul- und Vereinssport sind.

Dabher ist es gerade in der heutigen Zeit immens wichtig in die Sportstitten zu
investieren.

Gerade durch die Aufwertung mit der Rundlaufbahn um den gesamten Sportpark und der
Outdoor-Crossfit-Anlage hat unsere Anlage eine Aufwertung erfahren. Daher muss es
unsere Aufgabe sein, dies immer weiter zu entwickeln.

Auch im Bereich der unaufhaltsam fortschreitenden Digitalisierung miissten wir
aufriisten. Wiinschenswert wire ein LAN-Anschluss z.B. im Gerite Haus beim
Haupteingang. Das vorhandene offene WLAN ist zu schwach, um den Sportplatz
abzudecken. Das Verlegen von Datenkabeln fiir Internet, Netzwerk und die Anbindung
der elektronischen Zeitmessung wire ebenfalls notwendig, um in der heutigen Zeit mit
Live-Ergebnissen u.s.w. mitzuhalten.

Vielleicht gibt es ja Moglichkeiten iiber die Aktivregion, Sportentwicklungsplanung,
Ortsentwicklungsplan oder Férdermittel fiir Sportstittensanierung des Landes SH.

Anlagen:
In der Cloud befinden sich Fotos der Sportanlage und ein Sportstittenmusterplanung.

https://cloud.web.de/ngcloud/external ?guestToken=Rbu3JB8yT3yEWzcTXKx3WA&log
inName=trainer-jensen

Mit sportlichen Griilen

Thomas Jensen
Spartenleiter
2. Vorsitzender
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Auszug aus der Fachdatenkarte _ ,
Amt Mittleres Nordfriesland

Mafstab: 1:1000 Der Amtsdirektor

Erstellt am: 03.06.2021 Theodor-Storm-Str. 2
Bearbeiter: s.hems 25821 Bredstedt

Dieser Planauszug dient nur der Ubersicht und ersetzt keine Liegenschaftsauskunft! Fir Vollstandigkeit und Richtigkeit von
dargestellten Leitungen wird keine Gewahr libernommen. Die Vervielfaltigung ist nur fiir elgene dienstliche Zwecke gestatts
Kartengrundlage ALKIS® und ATKIS® (Herausgeber LVermGeo SH). no f‘d GIS
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Bredstedt, Sﬁderstra Be Sportfreianiagenbau

Kunststoffrasen- und Kunststoffbelage
Garten- und Landschaftsbau
Renovation und Plege

Kostenschatzung Umbau Segment Naturrasen in Kunststoff

Bearbeiter: Hr. Ostermann
GroRe ca. = 1.250 m? Angeb.Nr.: 2112074
m? Tornesch, 01.06.2021
Kontakt: 04122-95340

Vorraussetzungen:
tragfdahiger Baugrund
Einstufung Oberboden/Grasnarbe nach LAGA : Z1.1
Vorflut vorhanden und funktionstiichtig
Titel 1 Vor-, Erd- und Erdarbeiten

Text Menge Einh. EP | GP |
Baustelleneinrichtung und Rdumung, Zuwegung 1,00 psch ca. 3.475,00 3.475,00
Baustralle aus Stahlplatten, Bereich Rasenflache ca. 75,00 m? ca. 24,75 1.856,25
Uberfahrt iber Kunststofflaufbahn ca. 60,00 m? ca. 29,65 1.779,00
vorh. Zaun demontieren, lagern und nach Beendigung der ca. 10,00 m ca. 26,80 268,00
Arbeiten wieder aufstellen
Grasnarbe abtragen und zur Abfuhr lagern, Schichtstarke ca. 5 ca. 1.250,00 m? ca. 1,95 2.437,50
cm
vorh. Ober- und Unterboden l6sen laden und zur Abfuhr lagern, ca. 1.250,00 m? ca. 3,75 4.687,50
Schichtstérke ca. 30 cm
Bodenuntersuchung nach LAGA alle 500m? ca. 1,00 psch ca. 575,00 575,00
Grasnarbe sowie ausgebaut Bodenmassen laden und ca. 450,00 m?® ca. 37,55 16.897,50

entsorgen (geschatzte Einstufung nach LAGA: Z.1.1 TOC)

Grobplanum im Massenausgleich £ 10 cm ca. 1.250,00 m? ca. 1,25 1.562,50
Summe Titel 1 33.538,25
Titel 2 Entwdsserung
Text Menge Einh. | EP | GP |
Dréanagesaugerleitung, DN 100, liefern und verlegen, incl. der ca. 200,00 m ca. 29,80 5.960,00
Erdarbeiten sowie Verfillung mit Drénkies
Anschlisse der Saugerleitung an die vorh. Ringleitung ca. 8,00 Stck ca. 75,75 606,00
herstellen, incl. Formteile und Erdarbeiten
Summe Titel 2 6.566,00

Miederlassung: Stadtsparkasse Wedel

Hans-Joachim Weitzzal Hauptsitz: g
GmbH & Co. KC CGrofier Moorweg i Rachower Meor IBAN: DE28221517300000003425

5 stittenba 94056 Sternberg St NOL 2IWED " .
Sportstattenpan 19405 Sternberg BIC: NOLADE2IWE Pars. hitt Gesellschuft:

E-Mail: service@hjweitzel.de {0}4122 9524-0 Tel. +49 (0)3847 4322-0 USE.-1d-Nr: DE 134523002 Co.Verwaltungs GmbH
Internet: www.hjweitzel.de 014122 9334-28 Fax+49 (0)3347 4322-066 AG Pinneberg HRA 810 EL AG Pinneberg HRB 533 EL
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Titel 3 Einfassungen
Text Menge Einh. | EP | GP |
Sportbaneinfassungsplatte mit Verkralinut liefern und als ca. 76,00 m ca. 51,50 3.914,00
Abgrenzung zum Spielfeld héhen- und flichtgerecht auf
Betonfundament mit Riickenstiitze verlegene
Summe Titel 3 3.914,00
Titel 4 Kunststofffliche
Text Menge Einh. | EP | GP |
vorh. Sportrinnen der Rundlaufbahn in Einzellangen ausbauen, ca. 10,00 Stck ca. 275,85 2.758,50
neue Rinnenlemente liefern und einbauen, Kunststoffbelag
sowie gebundene Tragschicht wiederherstellen
Filterschicht aus Kiessand liefern und einbauen, Schichtstarke ca. 1.250,00 m? ca. 5,35 6.687,50
ca. 10 cm
ungebundene Tragschicht aus Natursteinschotter 0/32, ca. 1.250,00 m? ca. 14,75 18.437,50
Schichtstarke 20 cm liefern und einbauen
gebundene Tragschicht aus Asphalt PA 11 wdl, Schichtstarke ca. 1.250,00 m? ca. 31,95 39.937,50
60 mm, liefern und einbauen
Kunststoffbelag, Typ A gem. DIN 18035, Teil 6 ca. 1.250,00 m? ca. 23,55 29.437,50
spritzbeschichtet, rot liefern und einbauen
Linierung nach Vorgabe des AG einmessen und mit auf den ca. 400,00 m ca. 2,25 900,00
Belag abgestimmter Farbe aufbringen
Summe Titel 4 98.158,50
Titel 5 Ausstattung
Text Menge Einh. | EP | GP |
Lieferung und Einbau eines Basketballstanders mit Zielbrett ca. 2,00 Stck ca. 1.995,00 3.990,00
und Korb mit Herkulesnetz
Summe Titel 5 3.990,00
Titel 6 Sonstiges
Text Menge Einh. | EP | GP |
in Anspruchgenommen Rasenflachen durchfrasen, planieren ca. 200,00 m? ca. 5,65 1.130,00
und mit Landschaftsrasen anséen, Fertigstellungspflege
bauseits
Boden-/ Bodengrundgutachten und Aufbauempfehlung 1,00 psch ca. 2.560,00 2.560,00
geschatzt '
Baunebenkosten, Ingenieurleistungen etc. Leistungsphasen 1-9 1,00 psch 21.250,00 NEP
HOAI geschatzt
Summe Titel 6 3.690,00
Gesamtsumme netto in € 149.856,75
19% MwSt in € 28.472,78
Gesamtsumme brutto in € 178.329,53




Bredstedt, SiiderstralRe Angebotsnr.: 211207 Seite: 3

Auf Wunsch erstellen wir diese KoSché auch nach DIN 276

Die Kosten sind anhand der beschriebenen Leistungen auf der Basis marktiblicher Preise ermittelt und gelten nur bei
Gesamtbeauftragung. Grundlage ist die VOB. Preisbindung ab Datum (oben genannt) 3 Monate vorbehaltlich der aktuellen
Marktpreise.

Bei der Abfuhr ausgebauter Stoffe und Bodenmaterialien sind wir davon ausgegangen, dass diese unbelastet

sind (Klassifizierung nach LAGA : Z0), soweit nicht anders beschrieben.

Wir bitten um Versténdnis, dass diese Zusammenstellung ausschlieRlich fir Sie bestimmt ist und nicht,
auch nicht auszugsweise, ohne unsere Zustimmung an Dritte weitergegeben werden darf
(Urheberrecht)
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Ausschuss fiir Soziales und Kultur der Stadtvertretung Bredstedt
Der Vorsitzende

Vorlage ASKB 21/3/ zur Sitzung am 24.8.2021

Der Ausschuss mdge beschliel3en:
Die Stadtvertretung mége beschlielRen:

Der Ausschuss empfiehlt die Schaffung einer neuen Multifunktionsfldche
im Stiden des Hauptsportfeldes unter der Bedingung, dass 2021 ein
Forderantrag nach dem Sportentwicklungsplan des Landes gestellt wird.
Flir 2022 sollen Haushaltsmittel fiir den Anteil der Stadt reserviert
werden. Eine Realisierung des Vorhabens ist an die Bewilligung der

Forderung geknlipft.

Die KostenSchétzung der Firma Weitzel belduft sich auf rund 180.000 €.

Der Ausschuss sieht diese MalBnahme als Vorgriff fiir das im
Sportentwicklungsplan geplante Feld an der Schule. Das steht im
Zusammenhang mit der Multifunktionshalle. Die ist in absehbarer Zeit

nicht realisierbar.
Begrindung:

Der Sportverein kann Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb der
Leichtathleten durch ein neues Multifunktionsfeld deutlich entzerren.
Flr die Gemeinschaftsschule bietet eine solche Fldche deutlich
verbesserte Sportmoglichkeiten im Freigeldnde. Das ist in epidemischen
Zeiten ein grofer Vorteil. '



